
C.I.R.CO.T. MODELO II - 
Edificio 3 Niveles - Sup. 559,92 m2

 05/09/15

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT $P/UNIT CANTxP/U
1 REPLANTEO gl 1,00 5401,22 0,00 5401,22 5401,22
2 EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION m3 35,00 264,11 0,00 264,11 9243,79
3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 36,08 52,51 34,10 86,61 3124,97
4 CIMIENTOS m3 0,64 474,17 583,17 1057,34 676,70
5 BASES DE COLUMNAS m3 19,86 501,12 852,11 1353,23 26875,22
6 BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO m3 2,72 468,91 786,32 1255,22 3414,21
7 COLUMNAS DE CARGA m3 16,99 7764,30 6879,74 14644,04 248802,29
8 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 10,34 3602,65 2203,98 5806,63 60040,52
9 VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR m3 1,54 3602,65 1839,49 5442,14 8380,90

O 10 VIGAS DE CARGA m3 28,80 7707,09 3630,33 11337,42 326517,70
B 11 VIGAS DE ENCADENADO m3 5,19 3579,76 2051,32 5631,08 29225,31
R 12 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO m3 9,04 4234,82 3336,29 7571,11 68442,87
A 13 VIGAS DE FUNDACION m3 0,95 3584,83 2143,66 5728,49 5442,06
 14 LOSAS CERAMICAS m2 311,80 477,09 454,36 931,45 290425,76

G 15 LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA m3 1,74 4291,03 1464,81 5755,84 10015,16
R 16 ESCALONES DE ESCALERA un 28,00 165,76 210,40 376,16 10532,42
U 17 ESTRUCTURA DE TANQUE gl 1,00 17836,29 5417,52 23253,81 23253,81
E 18 ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO m2 163,40 1426,52 319,93 1746,46 285371,07
S 19 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL m2 212,96 116,28 42,49 158,77 33810,91
A 20 CONTRAPISO SOBRE LOSA m2 317,64 114,78 49,86 164,64 52297,11

21 CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO m2 24,36 150,79 76,44 227,22 5535,20
22 CONTRAPISO PARA PLACARES m2 12,96 81,02 42,49 123,51 1600,65
23 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 48,09 83,72 35,62 119,34 5739,00
24 REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE m2 13,86 146,26 30,11 176,37 2444,53
25 MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m m2 387,72 224,69 177,90 402,59 156090,97
26 MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m m2 255,78 126,03 133,88 259,91 66479,93
27 CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA m2 7,00 186,03 168,12 354,15 2479,04
28 CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE m2 8,00 138,77 119,10 257,87 2062,96
29 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA m2 233,40 366,35 590,38 956,73 223301,43
30 REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL m2 1084,20 153,78 10,55 164,33 178166,97
31 REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL m2 365,94 189,79 16,53 206,32 75500,63
32 ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL m2 1006,77 101,27 5,95 107,21 107940,67
33 CIELORRASO APLICADO A LA CAL m2 345,28 230,29 16,47 246,76 85200,83
34 CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO m2 158,60 514,96 276,05 791,01 125453,78
35 SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR m2 365,94 130,52 4,82 135,34 49525,11
36 REVESTIMIENTO DE AZULEJO m2 77,43 215,28 97,82 313,10 24243,10
37 PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m m2 517,92 156,78 102,81 259,59 134445,80

T 38 PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m m2 37,70 165,03 113,94 278,98 10517,36
E 39 PISO DE ESCALERA m2 9,24 137,28 184,42 321,69 2972,45
R 40 PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO m2 21,70 119,27 52,91 172,18 3736,27
M 41 ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m m 416,40 46,51 43,80 90,31 37604,82
I 42 UMBRALES CALCAREOS m 32,27 80,27 172,23 252,50 8148,22
N 43 MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO un 6,00 292,52 5479,34 5771,86 34631,16
A 44 CAMPANA DE COCINA un 6,00 273,02 5121,17 5394,19 32365,14
C 45 CARPINTERIA DE MADERA gl 1,00 0,00 34128,10 34128,10 34128,10
I 46 CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS gl 1,00 0,00 261694,77 261694,77 261694,77
O 47 PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR m2 1059,11 85,83 25,37 111,19 117765,96
N 48 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 503,88 91,55 26,80 118,34 59630,54
E 49 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 214,56 91,55 68,84 160,39 34412,98
S 50 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA m2 10,80 91,55 75,42 166,97 1803,22
 51 VIDRIOS m2 45,31 62,94 160,17 223,10 10108,86
 52 TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 10564,33 0,00 10564,33 10564,33

53 AYUDA DE GREMIOS gl 1,00 7758,18 0,00 7758,18 7758,18
54 COLOCACION DE CARPINTERIA gl 1,00 48265,87 0,00 48265,87 48265,87

I 55 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 124561,23 67725,47 192286,70 192286,70
N 56 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 176507,50 59338,53 235846,03 235846,03
S 57 INSTALACION DE GAS gl 1,00 62280,61 61794,43 124075,04 124075,04
T 58 CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE gl 1,00 118256,75 20347,70 138604,45 138604,45

OBRA GRUESA 1967027,72
TERMINACIONES 1496585,12
INSTALACIONES 690812,22
COSTO DIRECTO TOTAL 4154425,06

COSTO DIRECTO $/M2 = 7419,676   
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C.I.R.CO.T.
MODELO II - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 4154425,06

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos

según las características de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 103860,63

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 153910,07

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 153910,07

 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 4566105,83

 -D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO 1495593,02

 -E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 154544,61

 COSTO DE OBRA 6216243,46

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 621624,35

 INGRESO CALCULADO 6837867,81

 -G- IMPUESTOS  23,40 % 1600061,07

    Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

    Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

    Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 8437928,88

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 49,24

PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 54,11

PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 15069,88 PESOS

COSTO TOTAL DE ESTUDIO MES ANTERIOR 7950655,74 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 6,13 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y
condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por
ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un
estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya
que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que
interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no
fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT,
corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.



C.I.R.CO.T.
MODELO II - Incidencias

% Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM
S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,13
EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION 100,00 0,00 0,22
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 60,63 39,37 0,08
CIMIENTOS 44,85 55,15 0,02
BASES DE COLUMNAS 37,03 62,97 0,65
BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO 37,36 62,64 0,08
COLUMNAS DE CARGA 53,02 46,98 5,99
COLUMNAS DE ENCADENADO 62,04 37,96 1,45
VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 66,20 33,80 0,20
VIGAS DE CARGA 67,98 32,02 7,86
VIGAS DE ENCADENADO 63,57 36,43 0,70
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO 55,93 44,07 1,65
VIGAS DE FUNDACION 62,58 37,42 0,13
LOSAS CERAMICAS 51,22 48,78 6,99
LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA 74,55 25,45 0,24
ESCALONES DE ESCALERA 44,07 55,93 0,25
ESTRUCTURA DE TANQUE 76,70 23,30 0,56
ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO 81,68 18,32 6,87
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 73,24 26,76 0,81
CONTRAPISO SOBRE LOSA 69,71 30,29 1,26
CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO 66,36 33,64 0,13
CONTRAPISO PARA PLACARES 65,60 34,40 0,04
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 70,15 29,85 0,14
REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE 82,93 17,07 0,06
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,20 m 55,81 44,19 3,76
MAMP. LADRILLO CERAMICO - e = 0,10 m 48,49 51,51 1,60
CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA 52,53 47,47 0,06
CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE 53,82 46,18 0,05
CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 38,29 61,71 5,38
REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL 93,58 6,42 4,29
REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL 91,99 8,01 1,82
ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 94,45 5,55 2,60
CIELORRASO APLICADO A LA CAL 93,33 6,67 2,05
CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO 65,10 34,90 3,02
SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR 96,44 3,56 1,19
REVESTIMIENTO DE AZULEJO 68,76 31,24 0,58
PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m 60,39 39,61 3,24
PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m 59,16 40,84 0,25
PISO DE ESCALERA 42,67 57,33 0,07
PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO 69,27 30,73 0,09
ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m 51,50 48,50 0,91
UMBRALES CALCAREOS 31,79 68,21 0,20
MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO 5,07 94,93 0,83
CAMPANA DE COCINA 5,06 94,94 0,78
CARPINTERIA DE MADERA 0,00 100,00 0,82
CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS 0,00 100,00 6,30
PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR 77,19 22,81 2,83
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 77,36 22,64 1,44
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 57,08 42,92 0,83
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 54,83 45,17 0,04
VIDRIOS 28,21 71,79 0,24
TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA 100,00 0,00 0,25
AYUDA DE GREMIOS 100,00 0,00 0,19
COLOCACION DE CARPINTERIA 100,00 0,00 1,16
INSTALACION ELECTRICA 64,78 35,22 4,63
INSTALACION SANITARIA 74,84 25,16 5,68
INSTALACION DE GAS 50,20 49,80 2,99
CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 85,32 14,68 3,34

% OBRA GRUESA 47,35
% TERMINACIONES 36,02
% INSTALACIONES 16,63
  

% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 38,25
% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 61,75

     ITEM / DESCRIPCION


