
C.I.R.CO.T.

MODELO III - GALPÓN INDUSTRIAL - Sup. 543 m2

05/10/15

Nº      ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. $UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U

1 REPLANTEO m2 543,00 10,80 0,00 10,80 5865,72

2 EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 58,52 247,60 0,00 247,60 14489,64

3 HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2 55,40 50,41 35,49 85,90 4758,81

O 4 CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m m2 543,00 145,53 134,51 280,04 152059,73

B 5 HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3 31,92 408,14 552,55 960,69 30665,24

R 6 BASES AISLADAS m3 10,50 1492,91 876,38 2369,29 24877,60

A 7 VIGAS VA - VF m3 5,71 2783,14 1873,36 4656,51 26588,65

 8 VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE m3 23,50 3075,66 4672,13 7747,79 182073,10

G 9 VIGAS ENCADENADO SUP. m3 11,25 3585,84 6205,71 9791,55 110154,95

R 10 COLUMNAS DE ENCADENADO m3 0,44 2783,14 1859,46 4642,60 2022,32

U 11 COLUMNAS DE CARGA m3 10,00 2963,18 4034,07 6997,3 69972,52

E 12 BASE DE TANQUE m3 0,24 3420,77 2163,78 5584,55 1340,29

S 13 CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2 28,63 83,26 26,83 110,10 3152,06

A 14 MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m m2 570,00 222,04 129,09 351,13 200145,78

15 LOSA CERAMICA m2 2,89 457,59 507,05 964,64 2787,80

16 TECHO METÁLICO m2 647,08 711,16 481,22 1192,38 771568,12

T 17 CIELORRASO AL YESO m2 2,89 231,44 36,89 268,33 775,48

E 18 REVEST. CERÁMICO, INCLUIDO JAHARRO m2 8,50 436,59 115,71 552,30 4694,55

R 19 PISO CERÁMICO DE 0,15x0,15 m m2 2,89 246,80 103,61 350,41 1012,68

M 20 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 2,89 82,88 33,09 115,97 335,16

I 21 PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2 62,60 107,26 61,17 168,43 10543,60

N 22 CARPINTERIA gl 1,00 2880,65 16847,93 19728,58 19728,58

I 23 INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 7306,57 10331,26 17637,83 17637,83

N 24 INSTALACION SANITARIA gl 1,00 9848,42 4440,68 14289,10 14289,10

S 25 INSTALACION DE GAS gl 1,00 3939,37 3589,67 7529,04 7529,04

T  

OBRA GRUESA 1602522,32

TERMINACIONES  37090,06

INSTALACIONES 39455,97

COSTO DIRECTO TOTAL 1679068,34

COSTO DIRECTO $/M2 = 3092,21
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MODELO III - Determinación del Precio por m2

 COSTO DIRECTO 1679068,34

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos

según las características de su propia obra y empresa)

 -B- G.C.O. - OBRADOR 0.5% DEL COSTO DIRECTO 8395,34

 -C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 1835,04

 -C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 4587,59

__________

 A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 1693886,31

 -D- GASTOS GENERALES 5,80 % DEL COSTO DIRECTO 97385,96

 -E- GASTOS FINANCIEROS 0,5% DEL COSTO DIRECTO 8395,34

__________

 COSTO DE OBRA 1799667,61

 -F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 179966,76

__________

 INGRESO CALCULADO 1979634,38

 -G- IMPUESTOS 23,40 % 463234,44

  Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

  Provincial (Lote Hogar)     0,40 %

  Impuesto al Valor Agregado   21,00 %

__________

 COSTO TOTAL DE ESTUDIO 2442868,82

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 68,73

PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 69,34

PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 4498,84 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 2405339,34 PESOS

VARIACION AL MES DE ANTERIOR 1,56 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente

indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y

condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por

ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un

estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya

que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que

interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no

fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT,

corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.



C.I.R.CO.T.

MODELO III - Incidencias

     ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. % Incidencia ITEM

 S/ITEM S/ITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,35

EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,86

HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 58,69 41,31 0,28

CONTRAPISO ARMADO #4,2 e = 0,10 m 51,97 48,03 9,06

HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 42,48 57,52 1,83

BASES AISLADAS 63,01 36,99 1,48

VIGAS VA - VF 59,77 40,23 1,58

VIGAS Y MUERTO DE ANCLAJE 39,70 60,30 10,84

VIGAS ENCADENADO SUP. 36,62 63,38 6,56

COLUMNAS DE ENCADENADO 59,95 40,05 0,12

COLUMNAS DE CARGA 42,35 57,65 4,17

BASE DE TANQUE 61,25 38,75 0,08

CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 75,63 24,37 0,19

MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 63,23 36,77 11,92

LOSA CERAMICA 47,44 52,56 0,17

TECHO METÁLICO 59,64 40,36 45,95

CIELORRASO AL YESO 86,25 13,75 0,05

REVEST. CERÁMICO, INCLUIDO JAHARRO 79,05 20,95 0,28

PISO CERÁMICO DE 0,15x0,15 m 70,43 29,57 0,06

PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 71,47 28,53 0,02

PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 63,68 36,32 0,63

CARPINTERIA 14,60 85,40 1,17

INSTALACION ELECTRICA 41,43 58,57 1,05

INSTALACION SANITARIA 68,92 31,08 0,85

INSTALACION DE GAS 52,32 47,68 0,45

% OBRA GRUESA 95,44

% TERMINACIONES 2,21

% INSTALACIONES 2,35

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 54,64

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 45,36


