C.ILR.CO.T.

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/10/15
Ne ITEM / DESCRIPCION UN| CANT |$UNIT M.O.[$UNIT MAT,| $P/UNIT | CANT x P/U
1 [REPLANTEO m2| 77,10 10,80 0,00 10,80 832,87
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3 15,50 255,85 0,00 255,85 3965,75
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m2| 3,60 52,51 30,27 82,79 298,04
0| 4 |CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m2| 64,00 106,53 56,02 162,55 | 10403,01
B| 5 [HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3| 13,40 474,17 552,55 | 1026,72 | 13758,01
R| 6 |BASES AISLADAS m3| 2,10 483,88 638,75 | 1122,63 2357,53
Al 7 [VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3| 2,50| 3101,92| 2177,26| 5279,18| 13197,95
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES |m3| 1,60| 3101,92| 2056,24| 5158,16 8253,05
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3| 1,30| 2919,69| 1631,24| 4550,93 5916,20
R| 10 |COLUMNAS DE ENCADENADO m3| 2,70| 3078,69| 2175,57| 5254,27| 14186,52
U[ 11 [COLUMNAS DE CARGA m3| 0,11| 315820 2456,09 5614,3 617,57
E[ 12 [BASE DE TANQUE m3| 0,24 | 3420,77| 2163,78| 5584,55 1340,29
S| 13 |CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO [ m2| 10,40 73,51 26,83 100,35 1043,60
Al| 14 [MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. € = 0,20 m| m2 | 124,00 222,04 107,74 320,77 | 40892,09
15 |{LOSA CERAMICA m2| 64,20 457,59 656,65 | 1114,24| 71533,90
16 |CUBIERTA DE TECHO m2| 77,10 214,53 114,31 328,85 | 25354,06
17 |[REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2 [ 232,90 153,78 10,09 163,88 [ 38166,65
18 |REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2 | 165,90 73,51 6,09 79,61 13206,82
19 |CIELORRASO AL YESO m2| 64,20 218,31 30,10 248,41 15948,00
T[ 20 |SALPICADO MATERIAL PLASTICO m2| 67,00 122,27 23,89 146,16 9792,80
E|21 |REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2| 21,30 261,04 152,73 413,78 8813,42
R[22 [PISO GRANITICO DE 0,30%0,30 m m2| 61,10 173,28 192,86 366,15 | 22371,64
M| 23 [PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2| 2,90 194,28 236,79 431,08 1250,12
1|24 |PISO HORMIGON FRATAZADO m2| 43,40 139,54 48,53 188,07 8162,15
N|[25 [ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m | 77,00 55,51 60,48 115,99 8931,07
Al|26 [UMBRALES GRANITICOS m 5,40 101,27 250,93 352,20 1901,87
Cl 27 |PINTURA AL LATEX EN MUROS m2| 165,90 73,13 35,57 108,70 | 18033,74
1|28 |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2| 64,20 78,01 37,00 115,01 7383,35
0| 29 |PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2| 62,60 73,13 78,50 151,63 9491,99
N|[30 |[PINTURA EN HORMIGON VISTO m2| 18,40 68,25 29,83 98,08 1804,73
E[31 [CARPINTERIA gl 1,00 | 7021,59 | 19195,04 | 26216,63| 26216,63
sl 32 |viDRrIOS m2| 7,90 63,76 164,88 228,64 1806,25
33 |MESADA DE COCINA gl 1,00 900,20 | 9942,15| 10842,35| 10842,35
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 720,16 229,34 949,50 949,50
1][35 [INSTALACION ELECTRICA ol 1,00 [ 12802,95| 32292,85| 45095,80 | 45095,80
N|[36 [INSTALACION SANITARIA ol 1,00 | 21666,53 | 24100,64 | 45767,17 | 45767,17
s||37 [INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 7090,86| 6351,65| 13442,52 13442,52
T
OBRA GRUESA 213950,44
TERMINACIONES 205073,08
INSTALACIONES 104305,49
COSTO DIRECTO TOTAL 523329,02
COSTO DIRECTO $/M2 = 6787,67
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MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 523329,02
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segun las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 13083,23

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 17452,34

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 17452,34

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 571316,93

-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 104665,80

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 19467,84

COSTO DE OBRA 695450,57

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 69545,06

INGRESO CALCULADO 764995,63

-G- IMPUESTOS 23,40 % 179008,98

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 944004,60
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,44
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,52
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

IPRECIO POR M2: 12243,90 PESOS |
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 937436,67 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 0,70 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas,
envergadura y condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas
también particulares. Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para
el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice
es evaluar la variacion de los costos en funcién del tiempo sin que interese fundamentalmente el
valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacion no fundada para cada caso en
particular de los valores presentados en la publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta y
responsabilidad de quien lo realiza



C.I.LR.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION

% Incidencia M.O.

% Incidencia Mat|

% Incidencia ITEM

S/IITEM S/IITEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,16
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,76
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 63,43 36,57 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 65,54 34,46 1,99
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 46,18 53,82 2,63
BASES AISLADAS 43,10 56,90 0,45
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 58,76 41,24 2,52
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 60,14 39,86 1,58
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 64,16 35,84 1,13
COLUMNAS DE ENCADENADO 58,59 41,41 2,71
COLUMNAS DE CARGA 56,25 43,75 0,12
BASE DE TANQUE 61,25 38,75 0,26
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 73,26 26,74 0,20
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 67,33 32,67 7,81
LOSA CERAMICA 41,07 58,93 13,67
CUBIERTA DE TECHO 65,24 34,76 4,84
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 93,84 6,16 7,29
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 92,35 7,65 2,52
CIELORRASO AL YESO 87,88 12,12 3,05
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 83,65 16,35 1,87
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 63,09 36,91 1,68
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 47,33 52,67 427
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 45,07 54,93 0,24
PISO HORMIGON FRATAZADO 74,20 25,80 1,56
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 47,86 52,14 1,71
UMBRALES GRANITICOS 28,75 71,25 0,36
PINTURA AL LATEX EN MUROS 67,28 32,72 3,45
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 67,83 32,17 1,41
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 48,23 51,77 1,81
PINTURA EN HORMIGON VISTO 69,59 30,41 0,34
CARPINTERIA 26,78 73,22 5,01
VIDRIOS 27,89 72,11 0,35
MESADA DE COCINA 8,30 91,70 2,07
CAMPANA DE COCINA 75,85 24,15 0,18
INSTALACION ELECTRICA 28,39 71,61 8,62
INSTALACION SANITARIA 47,34 52,66 8,75
INSTALACION DE GAS 52,75 47,25 2,57
% OBRA GRUESA 40,88
% TERMINACIONES 39,19
% INSTALACIONES 19,93
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 55,58

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total % 44,42




