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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2
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N° ITEM / DESCRIPCION UN| CANT |$UNIT M.O.|$UNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1[RepLANTEO T mz2] 77,10 1447] 000] 1447 ] 111599
2 [EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS | m3| 1550 | 342,83  000|  342,83| 531382
3 [HORMIGON DE LIMPIEZA - € = 0.05 m m2| 360| 70,37 . 40,65| 111,01 399,65
O| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO e =0,10m | m2| 64,00 142,74 [ 75,02 | 217,76 | 13936,85
B| 5 [HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO | m3| 13,40 | 63535 | 733,19 |  1368,54 | 18338,47
R| 6 [BASESAISLADAS ] m3| 210| 648,37 | 859,80 | 1508,17 |  3167,15
Al 7 [VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR | m3| 2,50 | 4156,38| 2880,86 | 7037,24 | 17593,09
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES| m3| 1,60 | 4156,38 | 2719,70 | 6876,07 | 11001,72
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES | m3| 1,30 | 3912,19 | 2191,55| ~6103,74 |  7934,86
R|10 [COLUMNAS DE ENCADENADO " "|m3| 270 | 4125,25| 2883,74 | 7008,99 | 1892428
U|11 [COLUMNAS DECARGA " m3| 011| 4231,78| 3257,75| 74895 823,85
E|12 [BASEDETANQUE ] m3| 024 | 458361 | 2896,47| 7480,08| 179522
5||13 [CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURG | m2| 10,40 | O8.50 | . 36,46 | 134,06 | 140,62
Al14 [MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. €= 0,20 m2| 124,00 | 297,52 | 120,44 | 417,96 | 51826,50
15 [LOSACERAMICA | m2| 64,20 | 613,14 | 866,81 | 1479,95| 95012,63
16 |CUBIERTA DE TECHO m2| 77,10 287,46 140,43 427,89 | 32990,34
17 [REVOQUE - JAHARROALACAL | m2[232,90 [ 206,06  13,03]  219,09] 51026,61
18 [REVOQUE - ENLUCIDOALACAL | m2| 16590 | 9850 | 7,86 106,37 | 17646,30
19 [CIELORRASO AL YESO 77 m2| 64,20 292,52 4383 336,35 | 21593,99
T||20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO | m2| 67,00 | 16383 | 33,36| 197,19 | 1321153
E|[21 [REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO | m2| 21,30 | 349,78 | 18511 | 534,89 1139311
R[22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m | m2| 61,10 | 232,19 | 246,03 | 478,22 29219,51
M| 23 [PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m2| 290 | 260,33 | 292,40 | 552,73 | 1602,92
I|[24 [PISO HORMIGON FRATAZADO | m2| 43,40 | 186,98 64,91 251,88 1093175
N| 25 [ZOCALO GRANITICO -h=006m | m| 77.00| 7438|8346 157,84 12153,44
Al26 [UMBRALES GRANITICOS || m | 540| 13569 318,90 | 454,59 ~ 2454,78
cll27 [PINTURA AL LATEX EN MUROS | m2[16590 | 97,99 51,68 | 149,67 | 24829,50
128 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO | m2| 6420 104,52 [ ! 54,08 | 158,60 | 10182,16
0|29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA | m2| 62,60 | 97,99 132,05 | 230,04 | 14400,69
N||30 [PINTURA EN HORMIGON VisTO | m2| 1840 | ' 9146| 4447 13593 |  2501,09
E[[31 [CARPINTERIA "I gl | 1,00| 9408,47 | 26843,80 | 36252,27 | 36252,27
sf32 [vibrios ] m2| 7,90 8544 | 286,36| 371,80 |  2937,23
33 [MESADADECOCINA | gl | 100 | 1206,21 | 10687,21 | 1189343 | 11893,43
34 |CAMPANA DE COCINA gl 1,00 964,97 498,36 | 1463,33 1463,33
I|[35 [INSTALACION ELECTRICA___———— T gl |.1,00] 1715531 ] 47180,00 | 6433531 ] 64335,31
N||36 [INSTALACION SANITARIA " | gl | 1,00 | 29032,06 | 35126,00 | 64158,07 | 64158,07
s(37 [INSTALACION DE GAS gl 1,00 | 9501,40| 9663,80| 1916520 | 19165,20
7
OBRA GRUESA 281578,05
TERMINACIONES 275693,65
INSTALACIONES 147658,58
COSTO DIRECTO TOTAL 704930,28
COSTO DIRECTO $/M2 = 9143,06




C.I.LR.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM/DESCRIPCION

% Incidencia M.O.

% Incidencia Mat.

% Incidencia ITEM

S/ITEM S/IITEM S/Costo Directo

REPLANTEO ..Jr0000 0000 0,16
EXC. BASES Y ZANJASCIMIENTOS [ """""100,00 0,00 0,75]
HORMIGON DE LIMPIEZA-e=0,06 m | 63,39 3661 0,06
CONTRAPISO PARAMOSAICOe=0,10m | 6555  3445] 1,98
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO | 46,43 53,57 2,60
BASESAISLADAS | 4299 5701 0,45
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR | "'59,06 40,94 2,50
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | 60,45 3955 1,56
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES | 64,10/ 3590 1,13]
COLUMNAS DE ENCADENADO | """""'5gg6|  4114] 2,68
COLUMNASDECARGA |~ 5650 4350 0,12]
BASEDETANQUE | 6128 3872 0,25)
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO | 72,99 27,01 0,20
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e =020 m| 7118 28,82 7,35]
LOSACERAMICA | 4143[ 5857| _.....1348
CUBIERTADETECHO |~ "67,18] 3282 4,68
REVOQUE - JAHARROALACAL [""""""""ga05( ~B5ogl " 7,24]
REVOQUE - ENLUCIDO ALACAL | 9261 739 2,50
CIELORRASOALYESO I "ggg7| 13,03 3,06
SALPICADO MATERIALPLASTICO | 83,08 16,92 1,87]
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO [ """'6539| 3461 1,62]
PISO GRANITICO DE0,30x0,30m [ 4855/ I 51,45 4,15
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15m | 47,10 52,90 0,23]
PISO HORMIGON FRATAZADO [ 7423[ 25,77 1,55
ZOCALOGRANITICO-h=006m | 4712 52,88 1,72]
UMBRALES GRANITICOS """ 9g gl 70,15 0,35
PINTURAAL LATEXENMUROS [ """g547| 3453 3,52]
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO | 6590 34410 1,44
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA | 42,60 57,40 2,04
PINTURAEN HORMIGONVISTO """ """g728] " ""3p72[ " 0,35
CARPINTERIA | 2595 74,05 . 5.14
VIDRIOS 2298 10,020 0,42
MESADA DE COCINA |7 10,14 89,86 1,69
CAMPANADECOCINA 1" "g504] 3406 0,21
INSTALACION ELECTRICA """ g7/ 73,33 9,13]
INSTALACION SANITARIA |~~~ 4525 5475 9,10)
INSTALACION DE GAS 7 49,58 50,42 2,72
% OBRA GRUESA 39,94
% TERMINACIONES 39,11
% INSTALACIONES 20,95
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 55,29

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

44,71




MODELO | - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 704930,28
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
seguin las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 17623,26
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08
A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 769323,70
-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 140986,06
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 26223,41

COSTO DE OBRA 936533,17
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 93653,32

INGRESO CALCULADO 1030186,48
-G- IMPUESTOS 23,40 % 241063,64

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1271250,12
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,45
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,52
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 16488,33 PESOS [
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1200369,58 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 590 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinaciéon de los costos en los Indices CIRCOT, son
solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas,
envergadura y condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas
también particulares. Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse
indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para
el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice
es evaluar la variacion de los costos en funcién del tiempo sin que interese fundamentalmente el
valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicacién no fundada para cada caso
en particular de los valores presentados en la publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta
y responsabilidad de quien lo realiza





