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N° ITEM / DESCRIPCION UN CANT $UNIT M.O. | SUNIT MAT $P/UNIT CANTXxP/U
1|REPLANTEO gl 1,00 5401,22 0,00 5401,22 5401,22
2|EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION m3 35,00 264,11 0,00 264,11 9243,79
3|HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m?2 36,08 52,51 43,97 96,48 3481,16
4|CIMIENTOS m3 0,64 474,17 731,36 1205,53 771,54
5|BASES DE COLUMNAS m3 19,86 501,12 1118,41 1619,53 32163,82
6|BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO m3 2,72 468,91 1029,22 1498,13 4074,92
7|COLUMNAS DE CARGA m3 16,99 7764,30 9212,64 16976,95 288438,33
8|/COLUMNAS DE ENCADENADO m3 10,34 3602,65 2824,20 6426,85 66453,61
9|VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR m3 1,54 3602,65 2399,95 6002,59 9244 ,00
O || 10|VIGAS DE CARGA m3 28,80 7707,09 4825,99 12533,07 360952,50
B || 11|VIGAS DE ENCADENADO m3 5,19 3579,76 2682,91 6262,67 32503,25
R || 12[VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO m3 9,04 4234,82 4482,67 8717,49 78806,15
A || 13|VIGAS DE FUNDACION m3 0,95 3584,83 2816,69 6401,51 6081,44
14|LOSAS CERAMICAS m?2 311,80 477,09 557,80 1034,89 322677,29
G || 15|LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA m3 1,74 4291,03 1921,21 6212,24 10809,29
R || 16|ESCALONES DE ESCALERA un 28,00 165,76 264,09 429,85 12035,72
U || 17|[ESTRUCTURA DE TANQUE gl 1,00 17836,29 7106,36 24942,65 24942 .65
E || 18|ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO m?2 163,40 1426,52 413,42 1839,95 300647,48
S || 19| CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL m?2 212,96 116,28 53,66 169,94 36190,42
A || 20|CONTRAPISO SOBRE LOSA m?2 317,64 114,78 61,77 176,55 56080,66
21|CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO m?2 24,36 150,79 96,54 247,33 6024,97
22|CONTRAPISO PARA PLACARES m?2 12,96 81,02 53,66 134,68 1745,46
23|CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m?2 48,09 83,72 47,85 131,57 6327,09
24| REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE m?2 13,86 146,26 39,17 185,43 2570,12
25|MAMP. LADRILLO CERAMICO - e =0,20m m?2 387,72 224,69 210,39 435,07 168686,73
26|MAMP. LADRILLO CERAMICO - e =0,10m m2 255,78 126,03 159,08 285,11 72925,76
27|CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA m?2 7,00 186,03 202,27 388,30 2718,07
28(CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE m?2 8,00 138,77 144,65 283,43 2267,42
29|CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA m2 233,40 366,35 699,51 1065,86 248772,27
30{REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL m?2 1084,20 153,78 12,74 166,52 180543,13
31|REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL m?2 365,94 189,79 19,29 209,08 76510,00
32|ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL m?2 1006,77 101,27 7,24 108,51 109247,72
33|CIELORRASO APLICADO A LA CAL m?2 345,28 230,29 19,82 250,11 86357,78
34|CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO m?2 158,60 514,96 283,46 798,42 126629,52
35|SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR m?2 365,94 130,52 6,30 136,82 50066,27
36|REVESTIMIENTO DE AZULEJO m?2 77,43 215,28 114,72 330,00 25552,15
37|PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m m?2 517,92 156,78 122,28 279,06 144530,91
T || 38/PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m m?2 37,70 165,03 135,51 300,54 11330,43
E || 39|PISO DE ESCALERA m?2 9,24 137,28 213,53 350,81 3241,46
R || 40{PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO m?2 21,70 119,27 65,90 185,17 4018,26
M| 41|ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m m 416,40 46,51 48,52 95,03 39570,34
I || 42(UMBRALES CALCAREOS m 32,27 80,27 187,37 267,63 8636,57
N || 43|MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO un 6,00 292,52 5537,19 5829,71 34978,26
A || 44|CAMPANA DE COCINA un 6,00 273,02 5136,39 5409,41 32456,47
C || 45(CARPINTERIA DE MADERA ol 1,00 0,00 43485,54 43485,54 43485,54
I | 46{CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS gl 1,00 0,00 334690,19 | 334690,19 334690,19
O || 47|PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR m?2 1059,11 85,83 33,41 119,24 126283,09
N || 48|PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m?2 503,88 91,55 35,49 127,04 64011,40
E || 49|PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m?2 214,56 91,55 99,17 190,72 40920,62
S || 50(PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA m?2 10,80 91,55 100,81 192,36 2077,45
51|VIDRIOS m?2 45,31 62,94 244,46 307,40 13928,38
52| TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA gl 1,00 10564,33 0,00 10564,33 10564,33
53|AYUDA DE GREMIOS gl 1,00 7758,18 0,00 7758,18 7758,18
54|COLOCACION DE CARPINTERIA gl 1,00 48265,87 0,00 48265,87 48265,87
I || 55({INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 124561,23 90212,51 | 214773,74 214773,74
N || 56|INSTALACION SANITARIA gl 1,00 176507,50 79410,61 | 255918,11 255918,11
S || 57({INSTALACION DE GAS gl 1,00 62280,61 74807,96 | 137088,58 137088,58
T || 58| CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE gl 1,00 118256,75 26099,16 | 144355,91 144355,91
OBRA GRUESA 2173037,13
TERMINACIONES 1625654,33
INSTALACIONES 752136,34
COSTO DIRECTO TOTAL 4550827.80

COSTO DIRECTO $/M2 = 8127,639




C.I.LR.CO.T.
MODELO II - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 4550827,80
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 113770,69
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 153910,07
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 153910,07

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 4972418,64

-D- GASTOS GENERALES 36,00 % DEL COSTO DIRECTO 1638298,01

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 169290,79

COSTO DE OBRA 6780007,44
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 678000,74

INGRESO CALCULADO 7458008,19

-G- IMPUESTOS 23,40 % 1745173,92

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %
Provincial (Lote Hogar) 0,40 %
Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 9203182,10
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 49,45
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 54,03
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

PRECIO POR M2: 16436,60 PESOS
COSTO TOTAL DE ESTUDIO MES ANTERIOR 9194600,07 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 0,09 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacion de los costos en los indices CIRCOT, son solamente indicativos,
ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y condiciones, y para cuya
construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares. Por ello, los costos alli considerados
no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos
para el INDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la
variacion de los costos en funcion del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus
componentes. Esto es, la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la

publicacion mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza.




C.ILR.CO.T.

MODELO II - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. % Incidencia Mat. | % Incidencia ITEM
S/ITEM S/AATEM S/Costo Directo

REPLANTEO 100,00 0,00 0,12
EXC.BASES Y ZANJAS PARA FUNDACION 100,00 0,00 0,20
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 54.43 45,57 0,08
CIMIENTOS 39,33 60,67 0,02
BASES DE COLUMNAS 30,94 69,06 0,71
BASES ESCALERA Y TANQUE DE BOMBEO 31,30 68,70 0,09
COLUMNAS DE CARGA 4573 54,27 6,34
COLUMNAS DE ENCADENADO 56,06 43,94 1,46
VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR 60,02 39,98 0,20
VIGAS DE CARGA 61,49 38,51 7,93
VIGAS DE ENCADENADO 57,16 40 84 0,71
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO 48,58 51,42 1,73
VIGAS DE FUNDACION 56,00 44 .00 0,13
LOSAS CERAMICAS 46,10 53,90 7,09
LOSAS DE HORMIGON ARMADO ESCALERA 69,07 30,93 0,24
ESCALONES DE ESCALERA 38,56 61,44 0,26
ESTRUCTURA DE TANQUE 71,51 28,49 0,55
ESTRUCTURA RESISTENTE DE TECHO 77,53 22,47 6,61
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 68,42 31,58 0,80
CONTRAPISO SOBRE LOSA 65,01 34,99 1,23
CONTRAPISO SOBRE LOCAL SANITARIO 60,97 39,03 0,13
CONTRAPISO PARA PLACARES 60,16 39,84 0,04
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 63,63 36,37 0,14
REVESTIMIENTO INTERIOR DEL TANQUE 78,87 21,13 0,06
MAMP. LADRILLO CERAMICO - € = 0,20 m 51,64 48.36 3,71
MAMP. LADRILLO CERAMICO -e =0,10m 44 .20 55,80 1,60
CUBIERTA SOBRE LOSA DE ESCALERA 47.91 52,09 0,06
CUBIERTA SOBRE TECHO DE TANQUE 48,96 51,04 0,05
CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA 34,37 65,63 5,47
REVOQUE - JAHARRO INTERIOR A LA CAL 92,35 7,65 3,97
REVOQUE - JAHARRO EXTERIOR A LA CAL 90,78 9,22 1,68
ENLUCIDO INTERIOR A LA CAL 93,32 6,68 2,40
CIELORRASO APLICADO A LA CAL 92,08 7,92 1,90
CIELORRASO SUSPENDIDO AL YESO 64,50 35,50 2,78
SALPICADO CEMENTICIO EXTERIOR 95,40 4,60 1,10
REVESTIMIENTO DE AZULEJO 65,24 34,76 0,56
PISO CALCAREO DE 0,20x0,20 m 56,18 43,82 3,18
PISO CALCAREO DE 0,15x0,15 m 54,91 45,09 0,25
PISO DE ESCALERA 39,13 60,87 0,07
PISO FRATAZADO INCLUIDO CONTRAPISO 64,41 35,59 0,09
ZOCALO CALCAREO - h = 0,06 m 48,94 51,06 0,87
UMBRALES CALCAREOS 29,99 70,01 0,19
MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO 5,02 94 .98 0,77
CAMPANA DE COCINA 5.05 94,95 0,71
CARPINTERIA DE MADERA 0,00 100,00 0,96
CARPINTERIA METALICA Y BARANDAS 0,00 100,00 7,35
PINTURA AL LATEX EN MURO INTERIOR 71,98 28,02 2,77
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 72,06 27,94 1,41
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 48,00 52,00 0,90
PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA 47.59 52,41 0,05
VIDRIOS 20,47 79,53 0,31
TERMINACION Y LIMPIEZA DE OBRA 100,00 0,00 0,23
AYUDA DE GREMIOS 100,00 0,00 0,17
COLOCACION DE CARPINTERIA 100,00 0,00 1,06
INSTALACION ELECTRICA 58,00 42.00 4.72
INSTALACION SANITARIA 68,97 31,03 5,62
INSTALACION DE GAS 45,43 54,57 3,01
CAMARA SEPTICA Y POZO ABSORBENTE 81,92 18.08 3.17
% OBRA GRUESA 47,75
% TERMINACIONES 35,72
% INSTALACIONES 16,53 |
% INCIDENCIA COSTO DE MATERIALES SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL 43,63

% INCIDENCIA COSTO DE MANO DE OBRA SOBRE COSTO DIRECTO TOTAL

56,37




