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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2
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No° ITEM / DESCRIPCION UN | CANT |$UNIT M.O. [SUNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
1 |[REPLANTEO m2 77,10 14,47 0,00 14,47 1115,99
2 |[EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS m3| 15,50 342,83 0,00 342,83 5313,82
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m m?2 3,60 70,37 42 08 112,45 404,81
O| 4 |[CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m m2| 64,00 142,74 77,41 220,15 14089,82
B| 5 [HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO m3| 13,40 635,35 754,70 1390,05 18626,71
R[ 6 |BASES AISLADAS m3 2,10 648,37 895,65 1544,02 3242,44
All 7 |VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR m3 2,50 4156,38 2992 28 7148,66 17871,65
8 [VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES m3 1,60 4156,38 2821,18 6977,56 11164,09
G|l 9 |VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES m3 1,30 3912,19 2291,01 6203,21 8064,17
R|f 10 [COLUMNAS DE ENCADENADO m3 2,70 4125,25 2994 .31 7119,56 19222,82
Ufl 11 [COLUMNAS DE CARGA m3 0,11 4231,78 3386,49 7618,3 838,01
E| 12 |BASE DE TANQUE m3 0,24 4583,61 3026,28 7609,89 1826,37
S|| 13 [CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO m2| 10,40 98,50 37,77 136,28 1417,29
Al 14 [MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e =0,20m | m2| 124,00 297,52 121,16 418 67 51915,41
15 [LOSA CERAMICA m2 64,20 613,14 881,83 1494,97 95977,08
16 |CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 287,46 147,65 435,11 33546,94
17 |REVOQUE - JAHARRO A LA CAL m2 | 232,90 206,06 13,27 219,33 51082,28
18 |[REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL m2 | 165,90 98,50 8,04 106,55 17676,04
19 |CIELORRASO AL YESO m?2 64,20 292,52 44 07 336,59 21608,95
T|| 20 |SALPICADO MATERIAL PLASTICO m2 67,00 163,83 33,36 197,19 13211,53
E| 21 |REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO m2| 21,30 349,78 186,06 535,84 11413,29
R|f 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m m2 61,10 232,19 246,27 478,46 29234,11
M| 23 |PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m m?2 2,90 260,33 292,64 552,97 1603,61
| [| 24 |PISO HORMIGON FRATAZADO m2 43,40 186,98 66,82 253,80 11014,73
NJf 25 [ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m m 77,00 74,38 83,49 157,87 12156,20
A| 26 [UMBRALES GRANITICOS m 5,40 135,69 319,01 454,71 2455,42
C|| 27 |PINTURA AL LATEX EN MUROS m2 | 165,90 97,99 51,68 149,67 24829,50
| || 28 |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO m2 | 64,20 104,52 54,08 158,60 10182,16
Ol 29 |PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA m2| 62,60 97,99 132,05 230,04 14400,69
N[ 30 |PINTURA EN HORMIGON VISTO m2| 18,40 91,46 44 47 135,93 2501,09
E|| 31 [CARPINTERIA gl 1,00 9408,47 26843,80 36252,27 36252,27
S|f 32 |VIDRIOS m2 7,90 85,44 286,36 371,80 2937,23
33 [MESADA DE COCINA gl 1,00 1206,21 10687,21 11893,43 11893,43
34 [CAMPANA DE COCINA ol 1,00 964,97 644,00 1608,97 1608,97
| | 35 [INSTALACION ELECTRICA gl 1,00 17155,31 44788,88 61944,19 61944,19
N|f 36 [INSTALACION SANITARIA gl 1,00 29032,06 35261,53 64293,59 64293,59
S|| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 9501,40 9747,23 19248,63 19248,63
T
OBRA GRUESA 284637,43
TERMINACIONES 276061,52
INSTALACIONES 145486,42 |
COSTO DIRECTO TOTAL 706185.3
COSTO DIRECTO $/M2 = 9159,3¢



MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO

706185,36

Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos

segun las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.0O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 17654,63

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 770610,16

-D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 141237,07

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 26270,10

COSTO DE OBRA 938117,33

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 93811,73

INGRESO CALCULADO 1031929,06

-G- IMPUESTOS 23,40 % 241471,40

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1273400,46
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,46
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,52
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 16516,22 PESOS i

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1271250,12 PESOS

VARIACION AL MES ANTERIOR 0,17 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacion de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares.
Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra
merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse
referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacién de los costos en funcion
del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es,
la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion
mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.LR.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. | % Incidencia Mat.| % Incidencia ITEM

S/IITEM S/IITEM S/Costo Directo
REPLANTEO 100,00 0,00 0,16
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 100,00 0,00 0,75
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m 62,58 37.42 0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m 64,84 35,16 2,00
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO 45,71 54,29 2,64
BASES AISLADAS 41,99 58,01 0,46
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR 58,14 41,86 2,53
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES 59,57 40,43 1,58
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES 63,07 36,93 1,14
COLUMNAS DE ENCADENADO 57,94 42.06 2,72
COLUMNAS DE CARGA 55,55 44 45 0,12
BASE DE TANQUE 60,23 39,77 0,26
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO 72,28 27,72 0,20
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m 71,06 28,94 7,35
LOSA CERAMICA 41,01 58,99 13,59
CUBIERTA DE TECHO 66,07 33,93 4,75
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL 93,95 6,05 7,23
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL 92.45 7,55 2,50
CIELORRASO AL YESO 86,91 13,09 3,06
SALPICADO MATERIAL PLASTICO 83,08 16,92 1,87
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO 65,28 34,72 1,62
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m 48,53 51,47 4.14
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m 47.08 52,92 0,23
PISO HORMIGON FRATAZADO 73,67 26,33 1,56
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m 47.11 52,89 1,72
UMBRALES GRANITICOS 29,84 70,16 0,35
PINTURA AL LATEX EN MUROS 65,47 34,53 3,52
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO 65,90 34,10 1,44
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA 42.60 57,40 2,04
PINTURA EN HORMIGON VISTO 67,28 32,72 0,35
CARPINTERIA 25,95 74,05 5,13
VIDRIOS 22,98 77,02 0,42
MESADA DE COCINA 10,14 89,86 1,68
CAMPANA DE COCINA 59,97 40,03 0,23
INSTALACION ELECTRICA 27,69 72,31 8,77
INSTALACION SANITARIA 45,16 54,84 9,10
INSTALACION DE GAS 49.36 50.64 2.73
% OBRA GRUESA 40,31
% TERMINACIONES 39,09
% INSTALACIONES 20,60
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 55,19

Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

44,81






