C.LLR.CO.T.

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/02/16
N° ITEM / DESCRIPCION UN [ CANT | SUNIT M.O. | SUNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
T[REPLANTEO T m2| 77,10 10,80] 0,00 10,80] 832,87,
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS 71 m3 [ 15,50 | 255,85 0,00 255,85 3965,75.
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - ¢ = 0,05m | m2 [ 3,60 52,51 37,8 T 89,79 | 32325
O| 4 [CONTRAPISO PARA MOSAICO ¢=0,10m |'m2 " 64,00 | 106,53 | 68,56 [ 175,08] 1120526,
B| 5 [HORMIGON CICLOPEOQ PARA CIMIENTO " |'m3 13,40 | 474,17 " "672,86 | " 1147,03] " 15370,21
R| 6 [BASES AISLADAS T m3[ 2,10 483,88 795,53 1279,41] 7 2686,76.
A| 7 |VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR """ m3 [ 72,50 3101,92) 2722,75 ] 5824,64 | 14561,61.
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES  [m3| 1,60 | '3101,92] " 2562,95 | 566487 | 906380
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES |'m3 | "1,30 | 2919,69 | ""3072,40 | 4992,09| ""6489,71
R| 10 [COLUMNAS DE ENCADENADO " m3 [ 2,70 73078,69 | 2719221 5797,92] " 15654,38.
U| 11 [COLUMNAS DE CARGA " m3 [ 70,11 73158,20 | 308004 623821 686,21
E[ 12 [BASE DETANQUE T m3 [ 70,24 73420,77 | 275435 6175,12] " 1482,03.
S| 13 |CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURG ~['m2|" 10,40 | " 73,51 33,50 [ 107,021 T1112,96.
A| 14 |MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. ¢ = 0,20 m | m3'| 124,00 | 222,04 | 110,11 "'341,15| " "42302,17.
15 |LOSA CERAMICA """ m2 [ 64,20 | 457,59 | 791,19 [ 1248,77] " 80171,26.
16 |CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 214,53 122,97 337,51 26021,87
17 [REVOQUE - JAHARROALACAL | m2[232,90] 153,78 __11,99] 165,77] _ 38607,94.
18 |REVOQUE, - ENLUCIDO A LA CAL "1 m2 [ 165,90 | 73,51 [ 7,24 80,76 | 1339781
19 |CIELORRASO AL YESO m2 [ 64,20 | 218,31 T 35,17 [ 253,48] " 16273,10.
T| 20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO """ m2 [ 67,00 | 122,07 | T 29,56 151,821 7710172,25.
E[ 21 [REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO " |'m2[ 21,30 | ""261,04| 170,77 | " "431,81] " 9197,63.
R| 22 [PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m " m2 [ 61,10 173,28 ) 214,55 [ 387,83] 7 123696,58.
M| 23 |PISO GRANITICO DE 0,15x0,15m " |" m2[ 72,90 104,28 ) 254,20 448,58 1300,87.
1| 24 [PISO HORMIGON FRATAZADO """ m2 [ 43,40 | 139,54 T 59,13 | 198,671 " 8622,35.
N| 25 [Z0CALO GRANITICO - h = 0,06m "™ m | 77,00 55,51 71,16 126,66] 7 9753,20.
Al 26 [UMBRALES GRANITICOS "™ m | 5,40| 101,27 551,841 353,10 | 906,77
C| 27 [PINTURA AL LATEX EN MURGS """ m2 [ 165,90 | 7313 45,97 [119,10] 1975893
1| 28 [PINTURA AL LATEX EN CIELORRASG [" m2 [ 64,20 | 78,01 48,05 126,06 " 8092,86.
0| 29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA " |'m3 | 62,60 | 73,13 114,331 187,46 1173525
N| 30 [PINTURA EN HORMIGON VisTo " m2 [ 18,40 6825 39,39 [ 107,65] " 1980,68.
E[ 31 [CARPINTERIA " gl | 1,00 777021,59 | 25897,52 | 32919,11 ] 32019,11
s| 32 [VibRios T m2 [ 7,90 6376 | . 251,65] 31542 249178’
33 [MESADA DE COCINA """ gl | 71,00]777900,20 | 10000,00 | 10900,20] 10960,20.
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 720,16 247,93 968,10 968,10
1] 35 [INSTALACION ELECTRICA____—__— 1" gl | 1,00] 1280295 45173,18] 57976,13] _ 57976,13.
N| 36 [INSTALACION SANITARIA """ gl | 1,00]721666,53 | 28542,31 | 50208,84 | " 50208,84.
S| 37 [INSTALACION DE GAS gl 1,00 7090,86 7694,13 14785,00 14785,00
T
OBRA GRUESA 231930,09
TERMINACIONES 221775,39
INSTALACIONES 122969,97
COSTO DIRECTO TOTAL 576675.45
COSTO DIRECTO $/M2 = 7479,58
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MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 576675,45
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.0O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 14416,89

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 17452,34

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 17452,34

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 625997,02

-D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 115335,09

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 21452,33

COSTO DE OBRA 762784,44

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 76278,44

INGRESO CALCULADO 839062,88

-G- IMPUESTOS 23,40 % 196340,71

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1035403,59
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,70
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,46
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M2: 13429,36 PESOS [
COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR 1028191,21 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR 0,70 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacién de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccion se supuso una empresa con caracteristicas también particulares.
Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra
merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse
referencialmente, ya que la funcién principal de un indice es evaluar la variacion de los costos en funcion
del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es,
la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacion
mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza



C.I.LR.CO.T.
MODELO I - Incidencias
ITEM / DESCRIPCION % Incidencia M.O. | % Incidencia Mat.| % Incidencia ITEM

SATEM

SATEM

S/Costo Directo

REPLANTEO

INSTALACION DE GAS

% OBRA GRUESA
% TERMINACIONES
% INSTALACIONES

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %

50,44
49,56




