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MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2
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Ne° ITEM / DESCRIPCION UN | CANT |$UNIT M.O. BUNIT MAT. $P/UNIT CANT x P/U
U[REPLANTEO T m2| 77,10] __1447] 0,00 12,47 111599
2 |EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS Y’ m3 | 15,50 ] 342,83 0,00 "342,83] 531382
3 |HORMIGON DE LIMPIEZA - ¢=0,05m | m2| 360 70,37 | 42,08 112,45 404,81
O| 4 |CONTRAPISO PARA MOSAICO €=0,10m " | m2 | 64,00 142,74] 77,41 7220,15] 7 14089,82
B|| 5 [HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO [’ m3 | 13,40 7635,35] 754,70 1390,05] " 18626,71
R| 6 |BASES AISLADAS T m3 | 2,10] 7 7648,37] 895,65 " 1544,02] 324244
A| 7 |VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR ~_~"""""]’ m3| 250 4156,38] 2992,28 1 7148,66] 1787165
8 |VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | m3| 1,60 4156,38 | 2821,18 | " 6977,56 | . 11164,09
G| 9 [VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES " m3 | 1,30]773912,19]772291,01 620321 ] 7" '8064,17
R| 10 |COLUMNAS DE ENCADENADO "Y' m3| 2701 74125,25] 7 2994,31 719,56 19222,82
U| 11 |COLUMNAS DE CARGA """ m3| 0,111 774231,78] " "3386,49 | 76183 ] " 838,01
E[| 12 [BASEDETANQUE T m3| 70,24 "4583,61]3026,28 " 7609,89] 182637
S| 13 |CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO._"'m2]| "10,40] """ 98,50 | 38,81 137,31 " 1428,04
A| 14 |MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. € = 0,20 m |'m2 | 124,00 | " 297,52] 126,56 | " 424,08] " 52585,50
15 [LOSA CERAMICA """ m2 | 64,20 613,14] 881,83 1494,97 ] 95977,08
16 |CUBIERTA DE TECHO m2 77,10 287,46 150,87 438,33 33795,52
17 [REVOQUE - JAHARROALACAL | m2] 232,90 | __206,06] 1339 219,45 _51110,57
18 |REVOQUE - ENLUCIDO ATA CAL Y m2 | 165,90 | 98,50 | . 8,23 106,73] 1770628
19 |CIELORRASO ALYESO """ m2| 64,20 292,52] 44,31 "336,83] 2162454
T| 20 [SALPICADO MATERIAL PLASTICO """ """ m2 | 67,00] 163,83] 33,36 197,19] 7 13211,53
E[|21 |[REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO " |m2| 21,30 " "349,78 | 186,37 536,15 "11419,94
R| 22 |PISO GRANITICO DE 0,30x0,30m [ m2 | 61,10] 7 7232,19] 246,64 | " 478,83] " 29256,38
M| 23 |PISO GRANITICO DE 0,15x0,15m [ m2| 2901 77260,33] 293,011 "553,33] " 1604,67
| | 24 |PISO HORMIGON FRATAZADO "]’ m2| 43,40 186,98] 66,82 " 253,80] " 11014,73
N| 25 |ZOCALO GRANITICO -h =006 " ""1"- m | 77,00] 7 74,38 83,554 157,92 12159,94
A| 26 |UMBRALES GRANITICOS """ m | 5,407 135,69] 319,17 454,87 245628
C|| 27 [PINTURA AL LATEX EN MURGS """ m2 | 165,90 | 97,99 | 51,68 149,67 | 24829,50
| | 28 |PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO_ " "']’ m2 | 64,20 ] 104,52] 54,081 158,60] 7 10182,16
O| 29 [PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA " m2 | 62,60 | 97,99 | 132,05 230,04 | " 14400,69
N|| 30 [PINTURA EN HORMIGON VISTO """ m2 | 18,40 91,46 | 44,47 135,93 " 2501,09
E[|31 |CARPINTERIA """ gl | 1,00 T9408,47 | 26843,80 | 36252,27 | 3625227
s||32 |VipRios T m2 | 7,90] 85,44 | 286,36 371,80 " 2937,23
33 |MESADA DE COCINA """ gl | 1,00 771206,21]710706,87 [ 11913,08 ] 11913,08
34 |CAMPANA DE COCINA ol 1,00 964,97 644,00 1608,97 1608,97
1[35 [INSTALACION BLECTRICA gl | 1,00 1715531 44788,88] 61944,19 | _ 61944,19
N|| 36 |INSTALACION SANITARIA """ gl | 1,00 29032,06 | 35732,73 | 64764,79 || 64764,79
S|| 37 |INSTALACION DE GAS gl 1,00 9501,40 9747,23 19248,63 19248,63
S
OBRA GRUESA 285566,84
TERMINACIONES 276189,87
INSTALACIONES 145957,62
COSTO DIRECTO TOTAL 707714 .3
COSTO DIRECTO $/M2 = 9179,1°




MODELO I - Determinacion del Precio por m2

COSTO DIRECTO 707714,33
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario debera calcularlos
segln las caracteristicas de su propia obra y empresa)

-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO 17692,86

-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08

-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA 23385,08

A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL 772177,36

-D- GASTOS GENERALES 20,00 % DEL COSTO DIRECTO 141542,87

-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO 26326,97

COSTO DE OBRA 940047,20

-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA 94004,72

INGRESO CALCULADO 1034051,91

-G- IMPUESTOS 23,40 % 241968,15

Provincial (Ingresos Brutos) 2,00 %

Provincial (Lote Hogar) 0,40 %

Impuesto al Valor Agregado 21,00 %

COSTO TOTAL DE ESTUDIO 1276020,06
PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/ICOSTO TOTAL DE ESTUDIO 55,46
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL SICOSTO TOTAL DE ESTUDIO 60,51
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/ICOSTO TOTAL DE ESTUDIO 81,04

[PRECIO POR M 2: 16550,20 PESOS |
COSTO TOTAL ESTUDIO MESANTERIOR 1273400,46 PESOS
VARIACION AL MESANTERIOR 021 %

NOTA: Los $ y % aplicados para la determinacion de los costos en los indices CIRCOT, son solamente
indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas caracteristicas, envergadura y
condiciones, y para cuya construccién se supuso una empresa con caracteristicas también particulares.
Por ello, los costos alli considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra
merece un estudio particular y los valores obtenidos para el INDICE CIRCOT deben interpretarse
referencialmente, ya que la funcion principal de un indice es evaluar la variacion de los costos en funcién
del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es,
la aplicacion no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicacién
mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza




C.LLR.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION

% IncidenciaM.O.

% IncidenciaMat.

% Incidencial TEM

SITEM SITEM S/Costo Directo

REPLANTEO | 100,00 0,00[ 0,6
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS | .. 100,00} . ... 0,00| __.__.........0,75
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05m | _____________ 62,58| _.....3742| ______._.._.0,06]
CONTRAPISO PARA MOSAICO € = 0,10m | __________. 64,84| __....3516f . 1,99
HORMIGON CICLOPEOQ PARA CIMIENTO | .. 45,71 . ....9%29] . ._.....2,63]
BASES AISLADAS . 41,99 . ....8801| .. _..0,46]
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR _ | . .. S58,14| . ..4186f ... _.2,53]
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES | . 59,57\ . ........4043| 1,58
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES | . 63,07 ....3693| . 1,14
COLUMNAS DE ENCADENADO _ ... S7,94| ......4206| . .2,72]
COLUMNAS DE CARGA | . 59,95 . _........A4445] . ......0,12]
BASEDETANQUE | 60,23 __.._....39%77| __.._..._...0,26]
CAPA AISLADORA HORIZONTAL ENMURO ___ | .. 71,74 .....2826] __._..0,20]
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. € =020 m____ | . 70,16  _.....2984| . _.._..7,43]
LOSA CERAMICA 41,01 . ..5899| ... 13,56
CUBIERTADE TECHO .. 65,58| __._....3442| . _....478
REVOQUE - JAHARROALACAL . 93,90 ... 6,10| . _.._.....7,22]
REVOQUE - ENLUCIDO ALA CAL .. 92,29 ... Il .....2,50
CIELORRASO ALYESO__ . 86,84 ... 13,16f ____.._.._.....3,06]
SALPICADO MATERIAL PLASTICO | ... 83,08 ... 16,92 1,87
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO | .. 65,24| . 3476| 1,61
PISO GRANITICO DE 0,30x0,80m ____ . ___ .| ... 48,49  _.._.51L,51| .. 413
PISO GRANITICO DE 0,15x0,1Sm | ... 47,05 ......9295| _____._.....0,23]
PISO HORMIGON FRATAZADO | ... 73,67 . .....2633| . 1,56,
ZOCALO GRANITICO -h = 0,06 m | ... 47,10 . .....5290| . 1,72
UMBRALES GRANITICOS | ... 29,83 __.......7017| ... 0,35
PINTURA AL LATEX EN MUROS | .. 65,47 | __....3453| ......351]
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO | ... 6590 . ...3410( . 1,44
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA | .. 42,60 . _.....5740| _______.._..2,03]
PINTURA EN HORMIGON VISTO | | .. 67,28 _.......3272| __.___.__.._.0,35
CARPINTERIA e 25,95 . TA0S| 3,12
VIDRIOS 22,98 ....77,02) ... 0,42
MESADADE COCINA___ . ... \._.._.........1013} . 8987| . 1,68
CAMPANA DE COCINA 59,97| .......40,03|  ____.__....0,23]
INSTALACION ELECTRICA | | ... 27,69 ......7231] . _....8,75]
INSTALACION SANITARIA | .. 44,83 . _....9517 ... 9,15
INSTALACION DE GAS 49,36 50,64 2,72
% OBRA GRUESA 40,35
% TERMINACIONES 39,03
% INSTALACIONES 20,62
Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total % 55,07

Incidencia Costo de M ateriales sobre Costo Directo Total %

44,93




